

令和4年8月30日

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2211005

件 名：令和4年度市営上瀬谷住宅他7住宅外灯LED化改修工事

No.	質疑内容	回答
1	新型コロナウイルス感染症に伴う機器等の納期遅延により、工期内に工事を完成させることができない場合は、横浜市工事請負契約約款第22条の規定により協議を行うことができるのでしょうか。	新型コロナウイルス感染症に伴う機器等の納期遅延を見込んで、工事期間を3月末としています。外的要因により、工期内に工事を完成させることができない場合は、必要に応じて協議を行います。
	以上	